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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na
Opracowanie dokumentacji energetycznej oraz projektowo-kosztorysowej dla 4 obiektów budowlanych będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

1. Rodzaj zamówienia:
Usługi
2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,
71314300-5 – Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej,
71251000-2 – Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków,
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją,
71315200-1 – Budowlane usługi doradcze.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych budynków, audytów oświetlenia budynków oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych bądź zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót budowlanych i montażowych (etap pierwszy) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (etap drugi) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane w oparciu o przygotowaną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz w trakcie przyszłych robót budowlanych.
4. Zakres przedmiotu zamówienia:
4.1. W ramach etapu I:
· Sporządzenie inwentaryzacji techniczno – budowlanej w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania audytów energetycznych budynków, audytów oświetlenia budynków oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

· Sporządzenie audytów energetycznych budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2816).;

· Sporządzenie audytów oświetlenia budynków;
· Aktualizacja sporządzonych audytów energetycznych budynków oraz audytów oświetlenia budynków w przypadku rozbieżności między audytem a dokumentacją projektową stwierdzonymi na kolejnych etapach przedmiotowego zadania inwestycyjnego;
· Realizacja wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia: ekspertyz, opinii, odkrywek, inwentaryzacji, map do celów projektowych, względnie innych pomocniczych opracowań;

· Określenie wytrzymałości konstrukcji dachu, w razie konieczności wykonanie ekspertyzy technicznej dachu;

· Określenie sposobu montażu paneli fotowoltaicznych;

· Zaprojektowanie systemu fotowoltaicznego, w którym każdy moduł będzie działał niezależnie i produkował maksymalna moc energii, co będzie eliminowało straty mocy spowodowane niedopasowaniem modułów;
· Zaprojektowanie urządzeń służących cyfryzacji budynku w ramach prac związanych z zakresem inwestycji (m.in. monitoring zużycia energii, zainstalowanie blokerów, zainstalowanie urządzeń kompensacji mocy biernej lub dostosowanie obecnych);
· Przygotowanie informacji dotyczącej wpływu inwestycji na środowisko, opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń w zakresie ochrony środowiska;
· Opracowanie wszelkich dokumentów i opracowań wymaganych zgodnie z ustawą Prawo budowlane do dokonania zgłoszenia robót, gdy zaistnieje taka konieczność;
· Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót i przeprowadzenia wszelkich ewentualnych uzgodnień;
· Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, w tym z rzeczoznawcami (sanitarnym, BHP, Ppoż., itp.), potrzebnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/złożenia zgłoszenia budowy lub innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót i przeprowadzenia wszelkich ewentualnych uzgodnień;
· Opracowanie projekt wykonawczego (wszystkie niezbędne branże) - sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, w tym niezbędne rysunki szczegółowe detali architektonicznych oraz – zależnie od potrzeb – rysunki montażowe w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych/ w przypadku braku obowiązku sporządzenia projektu budowlanego - opracowanie zawierające wszystkie elementy, które winien zawierać projekt wykonawczy opracowany na zasadach rozporządzenia o którym mowa wyżej;

· Opracowanie informacji dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.) lub oświadczenie, że jej opracowanie nie jest wymagane;

· Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) (wszystkie branże) sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
· Opracowanie przedmiaru robót (wszystkie branże) sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
· Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (wszystkie branże) sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) zawierającego wszystkie elementy, o których mowa w § 7 rozporządzenia.
Kosztorysy inwestorskie (uwzględniające wszystkie branże osobno) muszą obejmować wszystkie roboty budowlane konieczne do prawidłowego wykonania inwestycji.
· Określenie wartości zamówienia - na podstawie art. 28 w zw. z 34 PZP (j. wartość robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wartość robót budowlanych nie będących robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wartość usług i dostaw) lub złożenie oświadczenia, że przedmiotem zamówienia są wyłącznie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z tym wartość zamówienia określono kosztorysem inwestorskim;
· Określenie Wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) sporządzonej zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238,poz. 1579), zawierającej co najmniej następujące grupy kosztów:

· pozyskania działki budowlanej,

· przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci,

· budowy obiektów podstawowych,

· instalacji,

· zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych,

· wyposażenia,

· prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej, nadzorów autorskich oraz ewentualnie szkoleń i rozruchu;

· Opracowanie tabeli równoważności dla wiodących materiałów i urządzeń; określony w tabeli parametr równoważności powinien wskazywać zakres (od-do) lub minimalne wymagania jakie materiał lub urządzenie powinno posiadać i nie może obejmować danych pochodzących ze źródła, przez które należy rozumieć wszelkie specyfikacje techniczne, karty katalogowe producenta lub wykonawcy itp.;
· Określenie założeń do harmonogramu Ogólnego Zadania Inwestycyjnego, który będzie podstawą do sporządzenia Harmonogramu  Rzeczowo- Finansowego Zadania Inwestycyjnego z przedstawieniem wariantów czasu wykonania robót. W harmonogramie należy podać etapy realizacji zadania inwestycyjnego; 

· Opracowanie ogólnego opisu przedmiotu zamówienia - w zakresie nie dotyczącym robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub oświadczenie, że przedmiotem umowy są wyłącznie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
· Prowadzenie bieżących uzgodnień z Zamawiającym i uzyskanie jego akceptacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla wszelkich rozwiązań i innych elementów stanowiących przedmiot zamówienia, w szczególności elementów kosztotwórczych;

· Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; Oświadczenie Wykonawcy, że Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ustawą PZP w tym m.in. w zakresie opisania materiałów i urządzeń, udzielonym zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

· Dostarczenie Zamawiającemu kopii złożonego w jego imieniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych bądź zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót budowlanych i montażowych, z przybitą pieczątką wpływu do właściwego organu upoważnionego do wydawania pozwolenia na budowę lub innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót (jeśli wymagane).
· współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wyłonionym w odrębnym postępowaniu;

4.2. W ramach etapu II Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
· do zapewnienia wsparcia w zakresie ustalenia ewentualnych dodatkowych kryteriów oceny ofert w SWZ na roboty budowlane oraz sposobu ich oceny, pozwalające na uzyskanie lepszej pod kątem wydajności i większej efektywności energetycznej obiektów;
· do zapewnienia wsparcia Zamawiającemu w procesie udzielania wyjaśnień treści Dokumentacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane; w takim wypadku Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przygotuje projekt odpowiedzi na pytanie/-a dotyczące treści dokumentacji projektowej lub projekt zmian/-y treści dokumentacji projektowej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie wyjaśnień;
· udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z opracowanymi przez Wykonawcę dokumentami, na etapie analizy ofert oraz wydawanie pisemnej opinii na temat parametrów zastosowanych w ofertach materiałów lub urządzeń w terminie 2 dni kalendarzowych od daty wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy;
· udzielania wyjaśnień oraz dokonywania zmian i uaktualnień Dokumentacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w przedmiocie wszelkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań projektowych, będących przedmiotem opracowania, w terminach określonych przez Zamawiającego w wezwaniu do ich podjęcia przez Wykonawcę;
· w razie konieczności do weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia, w terminach określonych przez Zamawiającego w wezwaniu do ich podjęcia przez Wykonawcę;
· dokonywania ustalenia wartości zamówienia (przeszacowania kosztorysów inwestorskich) dla poszczególnych branż w sytuacji, gdy wszczęcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych nastąpi w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od daty oszacowania wartości każdej branży lub w przypadku gdy nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, nawet jeśli nastąpi to w terminie krótszym niż 6 miesięcy przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w terminach określonych przez Zamawiającego w wezwaniu do ich podjęcia przez Wykonawcę;
· do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę/y posiadającą/e uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia zawarcia Umowy na realizację robót budowlanych do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego;
· do nadzoru, w toku realizacji inwestycji, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Normami, a w szczególności do:
· kontrolowania zgodności prowadzonych prac z Dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;
· wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań oraz jej ewentualne uzupełnienie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; 

· nadzorowania, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego; 

· udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorach końcowych robót, 

· w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

· uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, a zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego w toku wykonywania robót budowlanych;

· udzielania stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań projektowych w toku realizacji inwestycji, będącej przedmiotem opracowania, o którym mowa powyżej;

· uzgadniania i oceny zasadności realizacji robót w rozumienia art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, a zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego w toku wykonywania robót budowlanych;

· opiniowania i uzgadniania projektów Wykonawcy robót budowlanych (wykonawcze projekty technologiczne i rysunki warsztatowe), sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli Dokumentacja w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne.
· Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków po wykonanej termomodernizacji (w wersji papierowej 2 szt. oraz w formie elektronicznej 2 szt. CD/DVD/pendrive (pliki w formacie PDF).

5. Planowane efekty rzeczowe powinny wynikać z zakresu merytorycznego dokumentacji projektowej dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
W wyniku realizacji inwestycji planuje się osiągnąć następujące efekty rzeczowe, w szczególności:
· Instalacja OZE – fotowoltaika
· Dostosowanie instalacji elektrycznej do instalacji fotowoltaicznej
· Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną z sieci zewnętrznej
· Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne

· Montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku w ramach prac związanych z zakresem inwestycji (m.in. monitoring zużycia energii, zainstalowanie blokerów, zainstalowanie urządzeń kompensacji mocy biernej lub dostosowanie obecnego)
6. Zgodność prowadzonych prac z aktami prawa:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w OPZ, SWZ, zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami, w tym w szczególności odpowiednio do zakresu robót:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z  późn. zm.);

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z póź. zm.);

· ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z póź. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z póź. zm.);

· ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. w Dz. U. z 2021r., poz. 2166 z późn. zm.);

· ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.);

· rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z późn. zm.);

· rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458 z późn. zm.);

· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822 z późn. zm.);

· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 200 9r. Nr 124, poz. 1030 z późn. zm.);

· Zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji budowlanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. Urz. MFFiPR z 2020 r. poz. 11);

· Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1579).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 poz. 346 z póź. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2816);
· Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912);
· Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);
· Inne przepisy i normy mające wpływ na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

7. Zasady sporządzania Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej
7.1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

· opisania proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-103 ustawy PZP, tj. przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów; jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności (dla innych materiałów i urządzeń jak określone w tabeli równoważności, o której mowa w pkt 13.); opisując przedmiot zamówienia, za pomocą norm za każdym razem należy dopuścić rozwiązania równoważne (nie jest wystarczający ogólny np. jednorazowy zapis, że wszędzie gdzie jest odniesienie do norm, dopuszcza się rozwiązanie równoważne). Zgodnie z publikacją Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Urząd Zamówień Publicznych Warszawa 2021 za  znak towarowy należy rozumieć, zgodnie z treścią art. 120 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Ponadto na podstawie art. 120 ust. 2 Prawa własności przemysłowej znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Patent w rozumieniu Prawa własności przemysłowej, przy braku innych dookreśleń, należy rozumieć szeroko jako prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Odwołanie się do określonego patentu eliminuje wszystkich wykonawców nieposiadających prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku. Poprzez pochodzenie produktu lub usługi należy uznać każde powiązanie produktu lub usługi z konkretnym miejscem – państwem czy regionem. Źródło jest w zamierzeniu ustawowym pojęciem nieostrym i oznacza wszelkie specyfikacje techniczne, karty katalogowe producenta lub wykonawcy itp, a także odesłania do specyfikacji i kart katalogowych, w których zawarty jest identyfikowalny konkretny produkt lub usługa (bez znaczenia, czy przywołany imiennie). Szczególny proces to pojęcie z dziedziny zarządzania i oznaczać może każdy proces, np. proces produkcyjny (technologiczny), proces dystrybucyjny, logistyczny, inny – związany z cyklem życia produktu, itp. Katalog powyższych uchybień ma charakter otwarty, zamawiający może opisać przedmiot zamówienia z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji przy pomocy innych sposobów opisu niż wskazanych w przepisie.

· skoordynowania technicznego wykonanych projektów oraz zapewnienia zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, jeśli wystąpią,

· uzyskania wszystkich uzgodnień i zezwoleń, wymaganych przez obowiązujące przepisy w związku z realizacją zadania, 

· sporządzania lub uzgadniania indywidualnej dokumentacji technicznej, (dopuszczenie do jednostkowego zastosowania) art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych,
· jeżeli w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych ujawnione zostaną błędy/usterki/wady dokumentacji projektowej uniemożliwiające lub utrudniające uzyskanie pozwolenia na budowę/skuteczne zgłoszenie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania odpowiednich zmian lub wykonania na swój koszt nowej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, tak by Zamawiający uzyskał decyzję pozwolenia na budowę/dokonał skutecznego zgłoszenia robót umożliwiających mu realizację zamierzonej inwestycji;

· wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej, jednak w przypadku gdy w trakcie trwania niniejszej Umowy, zmianie ulegną akty prawne będące podstawą sporządzenia dokumentacji, Wykonawca jest obowiązany zapewnić zgodność dokumentacji z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej odbioru przez Zamawiającego;

· w każdym przypadku, jeżeli Wykonawca będzie realizował dokumentację projektową w sposób wadliwy albo sprzeczny z zapisami SWZ, podpisaną umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu jej wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

· wykonania Dokumentacji z zapewnieniem wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1440) za wyjątkiem złożonych schematów i dokumentacji technicznych w formie nietekstowej; 

· w przypadku gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami technicznymi Wykonawca winien uzgodnić Dokumentację z dostawcami mediów i organami administracji publicznej oraz uzyskać wszelkie decyzje, opinie, uzgodnienia (w tym z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, sanitarnohigienicznych, BHP, Urzędem Dozoru Technicznego), postanowienia (zgody na odstępstwa) niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego;

· do zorganizowania oraz pokrycia kosztów dodatkowych badań i pomiarów (np. pomiary geodezyjne, odkrywki konstrukcji, badanie zbrojenia, badania geotechniczne), ekspertyz, opinii jeżeli są one wymagane do prawidłowego wykonania prac projektowych;

· bieżącego uzgadniana z Zamawiającym wykonania Dokumentacji w szczególności w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych, zastosowanych technologii, doboru urządzeń, użytych materiałów oraz wartości kosztorysowej inwestycji; Zamawiający wymaga, aby w Dokumentacji zostały wykorzystane najnowsze technologie oraz zaprojektowane materiały, urządzenia i instalacje zapewniały zminimalizowanie kosztów utrzymania i eksploatacji budynku;

· uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

· przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie do wglądu opracowywanej Dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, na każdym etapie jej wykonania i uwzględniania uwag Zamawiającego;

· wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności;

· zapewnienia sprawdzenia wykonanej Dokumentacji przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności;
· wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami określonymi w pkt 6.
7.2. Wykonawca opracowując Dokumentację musi mieć na względzie:
· Wszystkie projektowane roboty będą realizowane w czynnych obiektach i nie mogą zaburzać funkcjonowania Jednostek organizacyjnych wskazanych w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia.
· Zamawiający nie posiada pełnej dokumentacji budynku, w którym będzie przeprowadzana termomodernizacja. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji terenu, budynku i odkrywek, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i skalkulowania wszystkich prac termomodernizacyjnych. Miejsca po wykonanych odkrywkach zewnętrznych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być przywrócone do stanu pierwotnego w sposób umożliwiających użytkowanie. 

· W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi na etapie inwentaryzacji, że powierzchnie ścian, okien, drzwi dachów lub inne różnią się od tych przyjętych w audytach zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie.

· Przedmiot zamówienia obejmuje: złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.
· Wykonawca zobowiązany jest dysponować niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia specjalistycznym sprzętem oraz legalnym oprogramowaniem do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym rysunków, opisów, obliczeń ilościowych, przedmiarów robót oraz kosztorysowania. W razie ustalenia, iż przedmiot zamówienia wykonany został przy użyciu oprogramowania komputerowego niespełniającego warunków zamówienia, Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia nie został zrealizowany i uprawniony będzie do naliczenia kary umownej, niezależnie od podjęcia innych przewidzianych prawem działań.
· Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne, oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, wzajemnie skoordynowana technicznie oraz jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji.

· Projekty wykonawcze muszą obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów robót oraz przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry geometryczne i techniczne, a także szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów koniecznych do wykonania robót budowlanych. Projekty wykonawcze muszą być kompletne z punktu widzenia celu, któremu służą.

· Projekty muszą zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszelkie niezbędne rysunki szczegółów i detali, zestawienia wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów technicznych materiałów i urządzeń. 

· Założenia wyjściowe do kosztorysowania należy uzgodnić z Inwestorem. Kosztorys inwestorski należy opracować na podstawie ogólnodostępnych cenników za kwartał poprzedzający opracowanie dokumentacji, przy wykorzystaniu cen średnich dla województwa kujawsko-pomorskiego.

7.3. Forma dostarczenia dokumentacji:

· Audyt energetyczny - w formie papierowej w 3 egzemplarzach,
· Audyt oświetlenia - w formie papierowej w 3 egzemplarzach,
· wartość kosztorysową inwestycji - w formie papierowej w 3 egzemplarzach, 

· inwentaryzację istniejącego stanu budynku w zakresie niezbędnym do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej - w formie papierowej w 3 egzemplarzach, 

· projekt budowlano – wykonawczy wraz z informacją BIOZ - w formie papierowej w 5 egzemplarzach, 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w formie papierowej w 3 egzemplarzach, 

· przedmiary robót - w formie papierowej w 3 egzemplarzach, 

· kosztorysy inwestorskie - w formie papierowej w 3 egzemplarzach, 

· wersję elektroniczną całości w/w dokumentacji tj.: kosztorysy oraz przedmiary 

· w formacie ogólnodostępnym, do edycji w programach kosztorysowych np. ath oraz pdf, WKI (w formacie .xls/.xlsx), inwentaryzacja, dokumentacja projektowa (opisy, rysunki, zdjęcia, itp.), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, plan BIOZ, etc. 
· w formacie ogólnodostępnym pdf. wymagane jest usystematyzowanie i nazewnictwo plików zgodnie z zawartymi treściami i częściami, których dotyczą. 

· kompletną dokumentację w formie elektronicznej z możliwością kopiowania Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu na płycie CD/DVD/Pendrive (w ilości 2 sztuk) w postaci elektronicznej (spis treści, spis załączników, część opisowa i część rysunkowa, części rysunkowej zapisywanej w pliku, o którym mowa w § 2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) sporządza się w postaci wektorowej) formacie PDF przygotowanym do zamieszczenia na stronie internetowej  (bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania - pojedynczy plik, dostarczonej dokumentacji nie może przekraczać 150 MB) oraz w formacie edytowalnym z dołączeniem wszystkich plików źródłowych wytworzonych przez aplikacje zastosowane do sporządzenia Dokumentacji. 
· Wersja w formie papierowej powinna być tożsama z wersją w formie elektronicznej.
· kopię wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych z przybitą pieczątką wpływu do właściwego organu upoważnionego do wydawania pozwolenia na budowę lub innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót (jeśli wymagane).
8. Podział zamówienia na części:
Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części i obejmuje wykonanie odrębnych opracowań, zgodnych z pkt 4. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dla każdej lokalizacji wskazanej poniżej. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części.
Zamawiający ustala podział przedmiotu zamówienia na następujące części:

8.1. Część I:
Opracowanie dokumentacji energetycznej i projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Chełmnie ul. Grudziądzka 6”.
· Lokalizacja: Chełmno, ul. Grudziądzka 6, 
· Numery działek: TO1C/00013661/9, TO1C/00020583/0.
· Ilość budynków: 2 (biurowy i magazynowy).
· Powierzchnia użytkowa: 856 m2.
· Łączna powierzchnia zabudowy: 592 m2.
· Liczba kondygnacji: budynek biurowy: pięć kondygnacji (piwnica, parter, I-III). Budynek magazynowy: jedna kondygnacja.
· Ochrona konserwatora zabytków: tak (budynek znajduje się w strefie).
· Użytkowanie: Trwały zarząd – Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – własność Skarbu Państwa
· Planowany zakres prac: 
· wykonanie instalacji fotowoltaicznej

· wymiana oświetlenia wewnętrznego

· wymiana oświetlenia zewnętrznego

· dostosowanie/wymiana instalacji elektrycznej (w zależności od konieczności)
· roboty towarzyszące
· inne, wskazane w pkt 5. OPZ

8.2. Część II: Opracowanie dokumentacji energetycznej i projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Grudziądzu ul. Droga Łąkowa 23”.
· Lokalizacja: Grudziądz ul. Droga Łąkowa 23,, 

· Numery działek: Nr 37/1, Nr 37/4, Nr 38/1, Nr 37/7, Nr 67/9, Nr 37/9 - obręb 0091

· Ilość budynków: 2 (biurowy i garażowy).
· Powierzchnia użytkowa: 940 m2.
· Łączna powierzchnia zabudowy: 788 m2.
· Liczba kondygnacji: budynek biurowy: cztery kondygnacje (piwnica, parter, I i II piętro). Budynek garażowy: jedna kondygnacja.

· Ochrona konserwatora zabytków: nie 

· Użytkowanie: Trwały zarząd – Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – własność Skarbu Państwa
· Planowany zakres prac: 
· wykonanie instalacji fotowoltaicznej

· wymiana oświetlenia wewnętrznego

· wymiana oświetlenia zewnętrznego

· dostosowanie instalacji elektrycznej
· roboty towarzyszące
· inne, wskazane w pkt 5. OPZ

8.3. Część III: Opracowanie dokumentacji energetycznej i projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu Al. Niepodległości 5”.
· Lokalizacja: Inowrocław, aleja Niepodległości 5,

· Numery działek: Nr 80 obręb 69

· Ilość budynków: 1
· Powierzchnia użytkowa: 1973 m2.
· Łączna powierzchnia zabudowy: 1 007 m2.
· Liczba kondygnacji: budynek biurowy: pięć kondygnacji (parter, I-IV piętra).

· Ochrona konserwatora zabytków: nie 

· Użytkowanie: Trwały zarząd – Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – własność Skarbu Państwa
· Planowany zakres prac: 
· wykonanie instalacji fotowoltaicznej

· wymiana oświetlenia wewnętrznego

· wymiana oświetlenia zewnętrznego

· dostosowanie instalacji elektrycznej
· roboty towarzyszące 

· inne, wskazane w pkt 5. OPZ

8.4. Część IV: Opracowanie dokumentacji energetycznej i projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Żninie ul. Klemensa Janickiego 18”.
· Lokalizacja: Żnin ul. Klemensa Janickiego 18,

· Numery działek: BY1Z/00013140/5, BY1Z/00015277/8.
· Ilość budynków: 2
· Powierzchnia użytkowa: 580 m2.
· Łączna powierzchnia zabudowy: 670 m2.
· Liczba kondygnacji: budynek biurowy: trzy kondygnacje (piwnica, parter, piętro) 
· Ochrona konserwatora zabytków: nie 

· Użytkowanie: Trwały zarząd – Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – własność Skarbu Państwa
· Planowany zakres prac: 
· wykonanie instalacji fotowoltaicznej

· wymiana oświetlenia wewnętrznego

· wymiana oświetlenia zewnętrznego

· dostosowanie instalacji elektrycznej
· roboty towarzyszące
· inne, wskazane w pkt 5. OPZ

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nie posiada inwentaryzacji budowlanej obiektów.
9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
9.1. Terminem rozpoczęcia realizacji Umowy jest dzień podpisania umowy.

9.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 90 dni od dnia podpisania umowy.
9.3. Za terminy wykonania przedmiotu zamówienia uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
9.4. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego, wypełniając obowiązki opisane w pkt 4.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia.
10. Warunki realizacji
10.1. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji harmonogramu realizacji usługi w terminie 3 dni od podpisania umowy.
10.2. Przed wykonaniem audytów energetycznych budynków oraz audytów oświetlenia budynków Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji techniczno – budowlanej w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia na podstawie dokonanej wizji lokalnej;

10.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z wytycznymi Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie stanowił podstawę do opracowania dokumentacji w postępowaniu o  wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
10.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ściśle współpracował z Zamawiającym oraz wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego, tj. osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą.  
10.5. Wykonawca będzie zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji i postępu prac związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia.
10.6. Zamawiający wymaga niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach i zagrożeniach, a także innych zagadnieniach, istotnych dla rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
10.7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.

10.8. Wykonawca ma obowiązek wzięcia pod uwagę zgłaszanych przez Zamawiającego uwag/ korekt w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, a w sytuacji stwierdzenia ich zasadności – dokonania odpowiednich poprawek.
10.9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów pomocniczych przygotowanych w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia, takich jak inwentaryzacja, obliczenia, opinie itp. 
11. Wizja lokalna przed złożeniem oferty.

11.1. Zamawiający wymaga dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty na terenie nieruchomości Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, której dotyczy przedmiot zamówienia.

11.2. Dokonanie wizji lokalnej będzie możliwe w dniach:
02.07.2024 roku, w godzinach od 9:00 do 10:00 dla Urzędu Skarbowego w Chełmnie,

02.07.2024 roku, w godzinach od 12:00 do 13:00 dla Urzędu Skarbowego w Grudziądzu,

03.07.2024 roku, w godzinach od 9:00 do 10:00 dla Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu,

03.07.2024 roku, w godzinach od 12:00 do 13:00 dla Urzędu Skarbowego w Żninie.

11.3. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną, a tym samym udziałem w postępowaniu, winien złożyć w tej sprawie wniosek do Zamawiającego z proponowanym terminem wizji lokalnej i wykazem osób (imię i nazwisko) biorących w niej udział, pocztą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl.

11.4. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Oferent.
12. Osoby wyznaczone do kontaktów ze w sprawie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego.
Katarzyna Mycyk, tel. +48 52 58 56 396, e-mail: inwestycje.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl
Krzysztof Lewandowski, tel. +48 52-58-56-384, e-mail: inwestycje.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl
Adam Piasecki, tel. +48 52-58-23-422, e-mail: inwestycje.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl
Mariola Wosicka-Sztylka, tel. +48 52-58-56-390, e-mail: inwestycje.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl
13. Obowiązki Wykonawcy.
13.1. Planowany zakres prac dla poszczególnych projektów inwestycyjnych winien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę podczas sporządzania audytu energetycznego, audytu oświetlenia budynku, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym. 
13.2. Na etapie opracowania audytu energetycznego konieczne będzie przeprowadzenie analizy zasadności zastosowania poszczególnych planowanych zakresów prac.

13.3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie przygotowania dokumentów będących przedmiotem zamówienia.
13.4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia korekt, poprawek oraz udzielania wyjaśnień dotyczących przygotowanych opracowań w trakcie przygotowywania dokumentów, dla których audyt energetyczny i audyt oświetlenia budynku są podstawą.
13.5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia korekt, poprawek oraz udzielania wyjaśnień dotyczących przygotowanych opracowań w trakcie wykonywania robót budowlanych, dla których dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest podstawą.
13.6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji sporządzonych audytów energetycznych budynków oraz audytów oświetlenia budynków w przypadku rozbieżności między audytem a dokumentacją projektową stwierdzonymi na kolejnych etapach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
14. Prawa Autorskie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wynikających z całości audytów energetycznych budynków, audytów oświetlenia budynków kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostałych dokumentów przekazanych zamawiającemu i wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

15. Odbiór przedmiotu zamówienia.
15.1. Odbiór przedmiotu zamówienia zgodnie z podpisaną umową na realizację przedmiotu zamówienia.
15.2. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie realizowany po zakończeniu etapu pierwszego.
15.3. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie realizowany indywidualnie dla każdej części.
16. Warunki płatności.
16.1. Termin i sposób płatności zgodnie z podpisaną umową na realizację przedmiotu zamówienia.
16.2. Płatność będzie realizowana na podstawie odrębnych faktur dla każdej części przedmiotu zamówienia osobno. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
16.3. Płatność będzie realizowana dla każdej części przedmiotu zamówienia po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń po wykonaniu etapu pierwszego.
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Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy





Opis przedmiotu zamówienia


Opracowanie dokumentacji energetycznej i projektowo-kosztorysowej dla 4 obiektów budowlanych będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
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